



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1.	Nama Pekerjaan	Pembangunan Pustu Somagede
2.	Ruang Lingkup Pekerjaan	Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari : 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Tanah 3. Pekerjaan Pondasi 4. Pekerjaan Dinding 5. Pekerjaan Plesteran 6. Pekerjaan Kayu 7. Pekerjaan Beton 8. Pekerjaan Penutup Atap 9. Pekerjaan Langit-Langit 10. Pekerjaan Sanitasi 11. Pekerjaan Pintu dan Jendela Alumunium 12. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding 13. Pekerjaan Pengecatan 14. Pekerjaan Elektrikal 15. Pekerjaan Lain- Lain
3.	Pagu Anggaran	Rp 696.305.235,00
4.	Sumber Anggaran	DAU TA 2026
5.	Jangka waktu Pelaksanaan	90 (sembilan puluh) hari kalender
6	Jangka Waktu Pemeliharaan	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Perubahan lingkup pekerjaan dapat dilaksanakan sepanjang dibutuhkan dan harus disetujui oleh PPK serta disertai dengan amandemen kontrak.


 Kebumen, 10 April 2026
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Moch. Nasir, S.H., M.Eng
 NIP. 19800521 199903 1 003